ORVIANPLUS
TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA & ENLACES CORPORATIVOS

COTIZACIÓN FORMAL

Folio: COT-2026-FTTH-REV03
Fecha: 25 de Octubre de 2026 | Validez: 15 días

Atención / Titular: Distribuidor de Servicio / Proyecto Reventa WISP

Tipo de Conexión: Enlace Troncal FTTH (Fibra Óptica Monomodo)

Medio de Demarcación: ONT Gigabit Modo Bridge (L2 Transparente)

Ubicación de Nodo: Entrega directa en nodo/torre del cliente

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA

MEDIO DE TRANSPORTE **Fibra Óptica Monomodo (G.657A2)**	PRIORIZACIÓN EN CORE **Priority 1 (CIR 1:1 Garantizado)**	MONITOREO DE POTENCIA **Supervisión OLT en Tiempo Real (dBm)**
LATENCIA PROMEDIO **< 10 ms hacia Puntos Troncales**	DIRECCIONAMIENTO **Segmento Estático con IP Pública**	DISPONIBILIDAD SLA **99.85% Anual (Soporte NOC 24/7)**

2. PLANES DEDICADOS DE FIBRA ÓPTICA PARA REVENTA (FASE INICIAL)

* Capacidad máxima operativa disponible de forma inmediata en esta etapa: **100 Mbps**. Tráfico sin contención con clientes residenciales.

PLAN DEDICADO	ANCHO DE BANDA	CAPACIDAD DE REVENTA SUGERIDA	PRIORIDAD QOS	MENSUALIDAD (MXN)
Plan Reseller 50M	50 Mbps Bajada / 25 Mbps Subida	20 a 35 clientes residenciales	CIR 1:1 Garantizado	**$1,850.00**
Plan Reseller 80M	80 Mbps Bajada / 35 Mbps Subida	35 a 55 clientes residenciales	CIR 1:1 Garantizado	**$2,550.00**
Plan Reseller 100M ⭐ MÁXIMO ACTUAL	**100 Mbps** Bajada / **50 Mbps** Subida	**50 a 75** clientes residenciales	Prioridad 1 Exclusiva	**$3,200.00**

3. INVERSIÓN DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO TERMINAL

Acometida Óptica y Puesta a Punto Tendido de cable drop monomodo, herrajes de tensión, conectores SC/APC y fusión óptica.	**$1,800.00 MXN**
Equipo Terminal ONT GPON Gigabit (Modo Bridge) Módem óptico homologado con puerto Gigabit Ethernet 1000BASE-T (o en comodato con depósito).	**$700.00 MXN**
Total Inversión Inicial (Instalación + Equipo Terminal):	**$2,500.00 MXN**

FASE DE EXPANSIÓN: PRÓXIMAS VELOCIDADES DE ALTA CAPACIDAD

Para asegurar la estabilidad técnica y el rendimiento óptimo durante la fase inicial, la velocidad máxima asignada actualmente es de **100 Mbps**. Nuestra infraestructura troncal FTTH y OLTs se encuentra lista para escalar a mayores capacidades. **Próximamente estarán disponibles los siguientes planes corporativos**, los cuales podrás solicitar de forma inmediata sin necesidad de modificar cableados ni sustituir equipos terminales:

200 Mbps	300 Mbps	500 Mbps
$4,900.00 MXN / mes	**$6,800.00 MXN / mes**	**$9,800.00 MXN / mes**
PRÓXIMAMENTE • 100+ CLIENTES	PRÓXIMAMENTE • 180+ CLIENTES	PRÓXIMAMENTE • ALTA DENSIDAD

4. VENTAJAS COMPETITIVAS: ORVIANPLUS VS. OPERADORES TRADICIONALES

Criterio Técnico / Comercial	OrvianPlus Enlace Dedicado	Megacable / Telmex Metrocarrier
Garantía de Caudal y QOS	**CIR 1:1 con Prioridad 1 en Core**	Sujeto a sobreventa de red en horas pico
Costo Mensual (100 Mbps)	**$3,200.00 MXN mensuales**	$6,500.00 a $8,500.00 MXN + IVA
Tiempo de Instalación	**24 a 48 horas hábiles**	30 a 60 días hábiles (sujeto a viabilidad)
Soporte Técnico Especializado	**Atención local directa y técnicos en campo**	Call center nacional por conmutador
Escalabilidad de Ancho de Banda	**Ajuste por software el mismo día**	Trámite administrativo de varias semanas

5. CONDICIONES COMERCIALES & NIVELES DE SERVICIO (SLA)

- ✔ Disponibilidad de servicio garantizada del 99.85%.
- ✔ Tiempos de respuesta técnica en campo menores a 3 horas.
- ✔ Emisión de comprobante de pago digital con código QR.
- ✔ Monitoreo continuo de atenuación óptica en OLT.
- ✔ Corte y reconexión automatizada en sistema WISP.
- ✔ Facturación mensual con corte en día acordado.

OrvianPlus Telecomunicaciones
Departamento Técnico & Comercial

Aceptación del Cliente
Firma de Conformidad y Fecha